
急诊抢救室改造施工补充说明
    
1、拆除原抢救室东侧观察窗及砌块墙体（含墙面饰面板）。
2、沿原抢救室北墙向东延伸，新建钢结构隔墙至原走道东墙，厚度300，东侧留门洞1500*2100（含门套），两侧墙面饰面板材料由发包方提供。
3、拆除原抢救室双开门，移至北墙东侧，改为外开，同时增加自动回弹装置。
4、拆除走道南侧玻璃双开门，改为不锈钢电动双开移门（德国多玛门机，含刷卡进门及服务台控制门禁系统），两扇门中上部各设一个200*300观察窗，采用8mm厚钢化玻璃。
5、原抢救室部位轻钢龙骨纸面石膏板吊顶加固，原走道内天棚拆除，改为轻钢龙骨纸面石膏板吊顶与原抢救室内相接，批腻子两遍，白色乳胶漆两遍，按原样式预留灯洞。
6、墙体拆除部位地面按原颜色、材质，补同质透心PVC地胶，靠墙位置采用不锈钢踢脚线压边。
7、原洗手池平行向东移至外开门左侧。
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